

**Стоимость работ  
по установке комплекса технических  
средств для учета и контроля потребления тепловой энергии.  
(УУТЭ)**

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «ЭлитСтройКомплекс»  
Беляев А.Ю. и Председатель Правления ТСЖ «Анохина 2-6» Ромашкина В.Б., подтверждаем,  
что стороны достигли соглашения о величине договорной цены на работы по установке  
комплекса технических средств для учета и контроля потребления тепловой энергии на системе  
отопления и ГВС, согласно Договора № 137 -2011 от «26 » апреля 2011 г. по адресу:

♦ г. Москва, ул. Академика Анохина, д.2,к.6

в сумме 419 700 руб. 00 коп. (Четыреста девятнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек), включая  
НДС 18% в размере 64 022 руб. 03 коп.

Наименование работ	Стоимость (руб.)
Разработка и согласование проекта с получением разрешительной документации в ОАО «МОЭК»	21 900.00
<b>Оборудование и материалы</b>	
Для системы отопления и ГВС : Эл. магнитный расходомер Ду 50-4 шт., Ду 100-2шт., труба Ду200,150,100,50, переходы 50x100,200x100, термопреобразователи-3 комплекта, вычислитель, провода линий связи, металлорукав, ИВБ, шкаф-3шт., УПД в комплекте, блоки питания БП-3-6 шт., программное обеспечение, расходные и монтажные материалы, кран шаровый фланцевый Ду 50 -2шт., Ду 80- 2 шт., обратный клапан.	210 100 .00
<b>Монтажные и пуско-наладочные работы.</b>	172 300.00
Сдача теплоснабжающей организации , обучение персонала работе с оборудованием УУТЭ .	15 400.00
<b>Итого с НДС 18%</b>	<b>419 700. 00</b>

«ЗАКАЗЧИК»:  
Председатель Правления  
ТСЖ «Анохина 2-6»



Ромашкина В.Б. /

М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:  
Генеральный директор  
ООО «ЭлитСтройКомплекс»



Беляев А.Ю. /

М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
к Договору №137-2011 от «26» апреля 2011г.

г. Москва

« 27 » мая 2011г.

ООО «ЭлитСтройКомплекс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Беляева А.Ю., действующего на основании Устава, и ТСЖ «Анохина 2-6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Ромашкиной В.Б. действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Выполнить дополнительные работы по установке шаровых фланцевых кранов Ду 80 в количестве 2 –х (Двух) штук, Ду 50 в количестве 2-х (Двух) штук на системе горячего водоснабжения (ГВС) на общую сумму **44 700 рублей 00 копеек (Сорок четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек)**, в т.ч. НДС-18% - **6818 рублей 64 копейки**, в стоимость включена работа по установке и цена кранов шаровых фланцевых Ду 80 -2шт., Ду 50-2шт.
2. Остальные пункты Договора остаются в прежней редакции.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты:

**«ЗАКАЗЧИК»:**

**ТСЖ «Анохина 2-6»**

**119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.2,к.6**

**ИНН 7729666747**

**КПП 772901001**

**Р/сч. 40703810938180000302**

**В Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва**

**К/сч. 30101810400000000225**

**БИК 044525225**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:**

**Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭлитСтройКомплекс»**

**119602, г. Москва, Полесский проезд, д.16**

**ИНН 7705826078**

**КПП 773301001**

**Р/сч. 40702810800110040805**

**В ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» г. Москвы**

**К/сч. 30101810800000000777**

**БИК 044585777**

**«ЗАКАЗЧИК»:**

**Председатель правления**

**ТСЖ «Анохина 2-6»**

 **Ромашкина В.Б./**

**М.П. «Анохина 2-6»**

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:**

**Генеральный директор**

**ООО «ЭлитСтройКомплекс»**

 **Беляев А.Ю./**

**М.П.**

